GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
CON

CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

En la ciudad de Antofagasta, a 10 de julio de 2026, comparecen el GOBIERNO REGIONAL
DE ANTOFAGASTA, indistintamente el “Gobierno Regional”, persona juridica de
derecho piblico, RUT.: 72.224.100-2, representada, seglin se acreditard, por su
Gobernadora Regional, don RICARDO DIAZ CORTES, cédula nacional de identidad
nimero 10.671.964-0, ambos domiciliados en calle Arturo Prat N°461, piso N°,
comuna y ciudad de Antofagasta, por una parte; y, por la otra, la CORPORACION DE
DESARROLLO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, en adelante “LA CORPORACION",, ambos
con domicilio en Arturo Prat N°461, piso N°6, comuna y ciudad de ANTOFAGASTA,

proceden a suscribir el siguiente Convenio:

PRIMERQ: Antecedentes

1. Que, de acuerdo al DFL 1-19175,fija el texto refundido, coordinado,
sistematizado y actualizado de la ley N°19.175, orgdnica constitucional sobre
gobierno y administracién regional, en su Capitulo VII referido al "Asociativismo
Regional" (Articulos 100 y siguientes), “Los gobiernos regionales podrdn
asociarse entre ellos y con otras personas juridicas, para constituir con ellas

corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar
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actividades o iniciativas sin fines de lucro, gue contribuyan al desarrollo regional
en los 4mbitos social, econdmico y cultural de la region. Asimismo, los gobiernos
regionales estardn facultados para participar en la disolucion y liquidacién de
las entidades sin fines de lucro de las que formen parte, con arreglo a los
estatutos de las mismas.”

El articulo 101 de la Ley N219.175 que sefiala:

“La formacién de estas corporaciones o fundaciones, o su incorporacion a ellas,
previa proposicion del Gobernador Regional, requerird el acuerdo de los dos
tercios del Consejo Regional.

El aporte anual del Gobierno Regional por este concepto no podrd superar, en su
conjunto el 5% de su presupuesto de inversidn. Sin perjuicio de lo anterior, la

Ley de presupuestos de cada afio podrd aumentar dicho porcentaje limite.

Los fondos necesarios para el funcionamiento de las asociaciones, en la parte
que corresponda al aporte regional, se consignardn en los presupuestos

regionales respectivos.

Los Gobiernos Regionales no podran afianzar ni garantizar los compromisos
financieros que tales corporaciones y fundaciones contraigan; como, asimismo,
dichos compromisos no dardn lugar a ninguna accion de cobro en contra de

aguellos.

. Que, mediante Memordndum N°0B/2026 de la division de Presupuesto e
Inversién Regional, se solicita confeccionar convenio de la Iniciativa
“CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL ANTOFAGASTA" para la cual se
adjuntan Ficha Gore, Acuerdo Core, Resolucion N°95 del 02-06-2026, Minuta o
Resumen del proyecto, Programa de desembolso, Ficha de Postulacién,
Certificado N°949 de no deuda y Certificado de disponibilidad.
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3. Que, mediante acuerdo CORE 18462-26, se aprobé por unanimidad de los
miembros presentes, priorizar la iniciativa "Proyecto “Corporacién de
Desarrollo Regional de Antofagasta”, por un monto F.N.D.R 2026 y total de
M$339.803.-

4. Que segiin Reporte andlisis técnico N°00812,/2026 de fecha 20 de mayo de 2026,
elaborado por la Division de presupuesto e inversién regional, recomienda
Técnica y favorablemente postulacién del proyecto, Corporacidn de Desarrollo
Regional Antofagasta, proceso presupuestario 2026, acorde al subtitulo 24,

glosa 08 de los Gobiernos Regionales.

5. Que, la Resolucién N°000095/202 del Gobierno Regional de Antofagasta,
fechada el 02 de junio de 2026, que modifica el presupuesto de inversién
regional tomada de razén el 12 de junio de 2026 por la Contraloria Regional y
crea el subtitulo 24 “Transferencias Corrientes”, {tem 08 "A Instituciones
privadas ejecutoras de politicas publicas”, Asignacién 002 C "Corporacién de
Desarrollo Regional de Antofagasta”.

6. Que, mediante Certificado N°00949/2026 de fecha 18 de junio de 2026, de la
Division de Presupuestos e Inversién Regional, del Gobierno Regional de
Antofagasta, se certifica la CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA no presenta rendiciones pendientes para las iniciativas
financiadas con recursos del 8%, Subtitulo 24 Transferencias Corrientes. Al
mismo tiempo, certifica para aquellas iniciativas financiadas bajo el Subtftulo 33,
Transferencias de Capital que, para todos los efectos, son los tinicos subtftules a
través de los cuales este Gobierno Regional se encuentra habilitado

presupuestariamente para realizar transferencias.

Que, en virtud de lo expuesto, LA CORPORACION y el GOBIERNO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA, vienen en acordar el siguiente Convenio en conformidad a las cldusulas

que se seifialan a continuacién.
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SEGUNDO; OBJETO Y/O FINES SOCIALES DE LA INSTITUCION RECEPTORA DE LOS
FONDOS.

Las corporaciones de desarrollo regional son personas juridicas de derecho privado, sin
fines de lucro, reguladas en el capitulo VIl del decreto con fuerza de ley N°1-19175, que
fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N°19.175,
orgdnica constitucional sobre gobierno y administracién regional, articulos 100 y
siguientes, referido al asociativismo regional. Conforme a dicha normativa, los
gobiernos regionales pueden asociarse entre ellos y con otras personas jurfdicas para
constituir corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar
actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional en los
ambitos social, econdmico y cultural de la regién. Estas entidades se rigen, ademas, por
las normas del titulo XXXIII del libro primero del Codigo Civil y por sus respectivos
estatutos, y su formacién o la incorporacién a ellas requiere la proposicion del
gobernador regional y el acuerdo de los dos tercios del consejo regional, en los términos
del articulo 101 de la ley N°19.175. El articulo 102 del mismo cuerpo legal regula la
participaci6n del gobierno regional en dichas entidades y la designacién de directores
por parte del consejo regional, mientras que el articulo 103 sujeta a estas corporaciones
a la fiscalizacién de la Contralorfa General de la Repiiblica respecto del uso de los
recursos publicos que reciban.

En este marco normativo se constituy6 la Corporacién de Desarrollo Regional de
Antofagasta, corporacién de derecho privado sin fines de lucro, integrada por el
Gobierno Regional de Antofagasta junto a entidades académicas, gremiales y de la
sociedad civil de la regién, cuya acta de constitucién y estatutos constan en reducciéna
escritura piiblica de fecha 20 de febrero de 2023, y su rectificacién de fecha 4 de mayo
de 2023, repertorio N°1785-2023, ambas otorgadas ante el notario piblico titularde la

segunda notarfa de Antofagasta, don Julio Alejandro Abasolo Aravena. Su formacién fue
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aprobada por el consejo regional con el quérum exigido por el articulo 101 de la ley
N°19.175, previa proposicién del gobernador regional.

De conformidad al artlculo cuarto de sus estatutos, la corporacién no persigue ni se
propone fines de lucro, de modo tal que todos los ingresos que genere en virtud del
desarrollo de sus actividades y objetivos deberdn ser destinados al cumplimiento de
tales objetivos, encontrdndose prohibida toda accién de carécter religioso proselitista
y politico partidista.

Conforme al articulo quinto de sus estatutos, la corporacién tiene por objeto propiciar
actividades o iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo econémico y
social de la regién de Antofagasta, a través de: 1) la generacion y procesamiento de
informacidn, estudios y estadisticas que sean estratégicas, que sirvan como insumo
para la toma de decisiones piblicas o privadas en la regién; 2) apoyar al gobierno
regional en la articulacién piblico privada, de acuerdo a las lfneas de accién y
estrategias definidas por el gobernador regional en conjunto con el consejo regional; 3)
el apalancamiento y ejecucién de recursos piblicos y privados, para la ejecucién de
proyectos, programas, actividades, planes y estudios; y 4) apoyar la gestion del
gobierno regional de Antofagasta y servicios piblicos regionales, mediante la
generacion de proyectos y programas y la formulacién de actividades, planes o estudios
que contribuyan al desarrollo regional.

Para el cumplimiento de su objeto, el articulo sexto de sus estatutos faculta a la
corporacion para desarrollar, entre otras, las siguientes funciones y actividades:
construir carteras de iniciativas regionales con apoyo de mecanismos convocantes y
participativos; gestionar acuerdos y compromisos entre actores piiblicos y privados;
desarrollar proyectos para la conservacién, prevencién y recuperacién del medio
ambiente; prestar asistencia técnica a municipalidades y servicios piblicos regionales;
ejecutar proyectos, programas, actividades y planes de interés regional; y, en general,
ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que directa o indirectamente sean

conducentes al cumplimiento de sus fines
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TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente instrumento, el Gobierno Regional de Antofagasta encarga a la
CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, la ejecucién del
proyecto "“CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL ANTOFAGASTA”, cuyo objeto es
Apoyar la gestién del Gobierno Regional de Antofagasta, las municipalidades y los
servicios publicos regionales mediante la generacién de proyectos, programas,
actividades, planes y estudios que contribuyan al desarrollo regional, en el marco de los
instrumentos de politica piblica regional y sectorial que se adeciien a la Estrategia
Regional de Desarrollo.

Objetivos Especificos:

a) Fortalecer las capacidades técnicas regionales para la formulacién, evaluacién y
ejecucidn de iniciativas de inversién, incrementando la calidad y oportunidad de la
cartera regional.

b) Disefiar e implementar instrumentos propios de priorizacién y seguimiento que
aseguren coherencia entre la Estrategia Regional de Desarrollo y la cartera
efectivamente priorizada y ejecutada.

¢) Articular a los actores ptiblicos, privados, académicos y territoriales del ecosistema
regional, generando sinergias para proyectos de impacto estructural.

d) Producir informacién, estudios y diagnosticos que respalden técnicamente las
decisiones del Gobernador Regional y del Consejo Regional.

iCémo se logran? A través de la operacion permanente de la Corporacion con un equipo
profesional especializado; mediante el acompafiamiento técnico directo a unidades
formuladoras; con el disefio y aplicacion de la metodologia propia de priorizacién; con
la puesta en marcha del Observatorio Regional; y mediante la suscripcién de convenios
de colaboracién con municipios, servicios publicos, universidades y centros de

investigacion,
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Las actividades especificas que ejecutard la Corporacién con cargo a los recursos

transferidos son las siguientes:

1. Constitucién y operacion regular de la gobernanza institucional: convocatoria y
funcionamiento de la Asamblea General, sesiones ordinarias y extraordinarias del
Directorio (presenciales y telemdticas), funcionamiento del Consejo Consultivo y

emision de las actas correspondientes.

2. Contrataci6n, direccién y supervision del equipo profesional y administrativo de la
Corporacion, conforme al artfculo 101 de la Ley N°19.175 (régimen laboral del sector
privado), incluyendo Gerente, Asesor Legal, Auditor Interno, Asesor de Comunicaciones

y los profesionales técnicos necesarios para los componentes del modelo de gestién.

3. Implementacién del Plan Operativo 2026, articulado con los cuatro objetivos

estratégicos de la Corporacion y con los ejes del Plan Regional de Gobierno.

4. Acompaiamiento y asesorfa técnica directa a unidades formuladoras municipales y
de servicios ptiblicos regionales para la elaboracion de proyectos de inversién,
mediante mesas técnicas, capacitaciones, revision de documentacion y apoyo en la

postulacion al BIP.

5. Disefio, levantamiento y puesta en marcha de la metodologia propia de priorizacién
de iniciativas y del Observatorio Regional, con sus respectivos protocolos, manuales y

plataforma digital.

6. Elaboracién del Banco Interno de Proyectos formulados por la Corporacién y
suscripcion de convenios de colaboracién con universidades, centros tecnoldgicos,

municipios y servicios regionales.

7. Generacién de estudios, informes técnicos y diagndsticos sectoriales y territoriales
solicitados por el GORE.

8. Ejecucién de las acciones administrativas, contables y de control interno necesarias

para asegurar la rendicién integra de los recursos transferidos, conforme a la
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Resolucién N°2/2026 de la Contralorfa General de la Repiblica.

9, Cuenta piblica anual del uso de los recursos, conforme a la Ley N°20.285 sobre

Acceso a la Informacién Pablica y a las exigencias de la Ley de Presupuestos del Sector

Piiblico.
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Plazo de ejecucién de las actividades: ocho (8) meses, contados desde la total
tramitaci6n del acto administrativo aprobatorio del convenio.

Plazo de vigencia del convenio: catorce (14) meses, contados desde la misma fecha,

comprendiendo ocho (8) meses de ejecucion.
CUARTO: COMPROMISO DE LA CORPORACION

LA CORPORACION se compromete a aplicar los recursos que se transfieren por medio
de este Convenio, destinado a la iniciativa “CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL
ANTOFAGASTA", vinculado a los focos definidos por el Gobierno Regional de

Antofagasta para los proyectos.

El resultado esperado de la iniciativa:

La creaci6én de una Corporacién Regional de desarrollo, como una instancia técnica que
ayuda a una reforma funcional del ecosistema regional de inversidn ptiblica, permitiria

incrementar la cantidad y calidad de iniciativas, mejorar los procesos de priorizacion y
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ejecucién y, en consecuencia, maximizar el impacto del gasto pdblico regional en el

desarrollo territorial sostenible de Antofagasta, de tal manera de:
« Aumentar cantidad y calidad de proyectos.

» Optimizar ejecucién presupuestaria.

» Mejorar impacto socioecondmico.

» Transformar riqueza extractiva en desarrollo territorial sostenible.

EL GOBIERN

El Gobierno Regional de Antofagasta se obliga a transferir a LA CORPORACION recursos
que le han sido incorporado a su presupuesto como resultado de la distribucion
interregional de acuerdo a lo establecido en la Glosa citada en la cldusula primera de
este Convenio, hasta la suma de M$ 339.803,- para la iniciativa ““CORPORACION DE
DESARROLLO REGIONAL ANTOFAGASTA",” financiados con cargo al Subtftulo 24
“Transferencia Corrientes” [tem 08 “A instituciones privadas Ejecutoras de Politicas
Piiblicas”, Asignacién 002 a favor de LA CORPORACION y cuyo antecedente financiero
consta en resolucién N°00095/2026 del 02 de junio del 2026, tomada de razén con
fecha 12 de junio de 2026, que modifica el presupuesto de inversién del Gobierno
Regional, Regi6n de Antofagasta, que otorga fondos de ejecuci6n afio 2026 por la suma
de M$339.803.- La suma referida incluye los Gastos Administrativos y Operacionales

para la gestion del presente Convenio hasta el tope que se sefiala.

Escaneado con CamScanner



PROGRAMA DE DESEMBOLSO

“CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL ANTOFAGASTA"

ARO 2026 (M$) | SALDO POR INVERTIR (M$) | COSTO TOTAL (Mm$)

339.803.- 0.- 339.803.-

El traspaso serd en una cuota, la presente transferencia de recursos corrientes tiene por
exclusivo objeto financiar los conceptos de gastos y/o actividades especificas detalladas
en el presente instrumento, revistiendo la institucion receptora la calidad de institucién
privada beneficiaria y no de entidad ejecutora de politicas piblicas.

En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del articulo 23 de
la Ley, a este acto no le resultan aplicables las restricciones e imperativos contenidos en
el articulo 25 de la ley de presupuesto de 2026 —en especifico, lo relativo a la
parcelacion de transferencias o la limitacion de anticipos de su letra c)—, resultando
plenamente procedente la modalidad de transferencia en una tnica cuota, en tanto se

cumplan las exigencias de los articulos 23 y 24.
La distribucién de los gastos para el cumplimiento del objeto es la siguiente:

a) Gastos en personal: remuneraciones del equipo profesional, técnico y administrativo
(Gerentes, Asesor Legal, Auditor Interno, Asesor de Comunicaciones y profesionales de
los componentes técnicos), conforme al régimen laboral del sector privado establecido
en el articulo 101 de la Ley N°19.175. Justificacién: el cumplimiento de los productos
comprometidos requiere un equipo estable y especializado, sin el cual no es posible

asegurar continuidad ni calidad técnica.
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b) Gastos generales de funcionamiento: arriendo de oficina, servicios basicos, gastos
comunes, insumos y materiales de oficina, comunicaciones e internet. Justificacién:

infraestructura minima indispensable para la operacién de la Corporaci6n.

¢) Servicios profesionales y honorarios: estudios, asesorias especializadas, auditorfas
externas y servicios técnicos puntuales no cubiertos por el equipo permanente.
Justificacién: cubrir demandas técnicas especificas y dar cumplimiento al control

interno y externo.

d) Tecnologia e informacién: licenciamiento de software, plataforma digital del
Observatorio Regional, equipos computacionales y servicios cloud. Justificacidn:

soporte tecnoldgico imprescindible para la metodologia propia y el Observatorio.

e) Gastos de difusién, capacitacién y articulacion: jornadas técnicas, talleres,
capacitaciones a unidades formuladoras municipales, materiales de difusion, eventos
de articulacién puablico privada. Justificacién: fortalecer las capacidades regionales y la

articulacién territorial,

f) Gastos de vidticos y traslados: comisiones de servicio del equipo dentro de la regién
y eventualmente fuera de ella, necesarias para el acompafiamiento técnico territorial.

Justificacion: cobertura efectiva de las nueve comunas de la regién.

g) Gastos administrativos y de gobernanza: realizacion de Asambleas, sesiones de
Directorio (presenciales y telematicas), Consejo Consultivo, suscripciones legales y

notariales. Justificacidén: cumplimiento estatutario y de transparencia.

No serén financiables con cargo a la presente transferencia los gastos ajenos al objeto
del convenio, los no rendibles conforme a la Resolucién N°2/2026 de la Contraloria

General de la Repiblica, ni aquellos que no cuenten con respaldo documental suficiente.

11
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Detalles Programa de Detembolso

RECURSOS
HUMANOS | 21,100,000 | 32.500.000| 37,000,000| 37,000,000 | 37,000,000 | £0.000,000] 40,000,000 | 40,000,000 | 284,600,000
GASTOS DE
OPERACION| 4529,167| 4579.167] 4.599.167| 4699.167| 4699.167| 5.099.167| 5.099.167| 8.099.167) 41503311
INVERSION | 11,300,000 0 ] 0 0 [1] 0 0] 11,300,000
DIFUSION 0| 200,000 0] 200000] 400000 200000 400,000 200,000] 1,500,000
IMPREVISTO|  100000] 100000  100000] 100000 100,000 100000 100,000 100000] 800,000

SEXTO: BOLETA DE GARANTIA.

De conformidad con la naturaleza del presente instrumento, y atendido que la entidad
receptora reviste la calidad de institucién privada beneficiaria directa y no de entidad
ejecutora de politicas publicas, se deja constancia que no resulta aplicable la obligacién
de constituir las garantias de fiel cumplimiento reguladas en el literal b) del articulo 25

de la Ley N° 21.640, quedando exceptuada de dicha exigencia.

Sin perjuicio de lo anterior, el adecuado uso y el resguardo de los fondos piiblicos
transferidos se garantizan mediante las obligaciones de rendicién electronica de
cuentas ante la Contraloria General de la Republica, el estricto cumplimiento de los fines
del convenio y la clusula de restitucion de recursos regulada en el presente

instrumento, de pleno acuerdo con lo dispuesto en el articulo 24 del mismo cuerpo

legal.

SEPTIMO: DE LA SUBCONTRATACION

Queda expresamente prohibida la subcontratacion total o parcial de las actividades que
constituyen el objeto principal del presente convenio, descritas en la cldusula tercera
del presente instrumento y detalladas en la distribucién de gastos. No se considerard
subcontratacion la contratacién de consultorias, estudios, asesorias especializadas,

auditorfas externas y demds servicios profesionales o técnicos especificos que no
forman parte del objeto principal del convenio y que resulten necesarios para su

12

Escaneado con Camscanner



”

adecuada ejecucion, conforme a la distribucién de gastos contemplada en la clausula
quinta, La infraccién de esta prohibicién se considerara incumplimiento grave de las
obligaciones del convenio y dara lugar a la terminacién unilateral y anticipada de éste
por parte del Gobierno Regional de Antofagasta, sin derecho a indemnizacion alguna
para la Corporacién. Lo anterior, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren

ser procedentes.

OCTAVO: OBLIGACION DE PUBLICACION

Por este acto, CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL ANTOFAGASTA se obliga a
publicar el proyecto y presupuesto adjudicado y el convenio asociado a éste, asf como
los estados financieros, balance y memoria anual de actividades. Asimismo, deberd
publicar la némina de su directorio en ejercicio o de su o6rgano superior de
administracion, administradores principales, y los recursos recibidos por fecha, monto
y organismo otorgante en su sitio electrénico institucional en un plazo no mayor de

cuarenta y cinco dias corridos desde la firma del presente instrumento.

NOVENO: RENDICION

Durante la ejecucion del convenio, la entidad receptora se obliga a cumplir con todas las
disposiciones que le resulten aplicables de la Resolucion N° 2 del 2026 emitida por la
Contraloria General de la Repiiblica, que fija normas de procedimiento sobre rendicién

de cuentas.
Adicionalmente se le obliga a cumplir con lo siguiente:

1. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos, el que debera
especificar el origen del aporte.

2. Remitir al Gobierno Regional un informe mensual de gastos de los recursos
percibidos, el que deberd sefialar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos
en el mes, el monto detallado de la inversidn gastos y el saldo disponible para el

mes siguiente.
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DECIMO: DEL SISTEMA DE RENDICION DE CUENTAS

La rendicién de cuentas a que dé lugar el presente convenio, se realizard Ginicamente a
través del Sistema de Rendicidn Electrdnica de Cuentas, de la Contraloria General de la
Repiblica, en adelante SISREC.

Se permitird realizar la rendicién, con documentos auténticos digitalizados en el
referido sistema y documentos electrénicos, que justifiquen cada uno de los gastos
realizados en el mes correspondiente, en cuanto estos sean autorizados por el

representante legal de la entidad privada.

La Corporacién quedard obligada en su calidad de institucién privada beneficiaria y

receptora de los recursos, a lo siguiente:

e Utilizar el SISREC para la rendicién de cuentas a que dé lugar el presente
convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil de ejecutor, y dando
cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la resolucién N° 2, de
2026, de la Contraloria General de la Repiblica, que Fija Normas sobre
Procedimiento de Rendici6én de Cuentas, o cualquier otra que la modifique o la
reemplace.

o Designar a las personas que cuenten con las competencias técnicas y
atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en calidad de titular, y al
menos un subrogante, en los roles de encargado y analista, respectivamente.

e Disponer de los medios tecnolégicos de hardware y software que sean
precisados para realizar la rendicion de cuentas con documentacién electrénica
y digital a través del SISREC, lo cual incluye, por ejemplo, la adquisicidn de token
para la firma electronica avanzada del encargado ejecutor, scanner para
digitalizacion de documentos en papel, habilitacién de casillas de correo

electronico e internet.
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e Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendicién,
garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las eventuales
revisiones que pudiere efectuar la Contralorfa General de la Repiblica, en el

marco de la normativa legal pertinente.

A su turno, el Gobierno Regional de Antofagasta quedaré obligado en su calidad de
institucién otorgante, a lo siguiente:

e Exigir la realizacién de la rendicién de cuentas, dentro de los plazos dispuestos
en el presente convenio, y efectuar su posterior revision para asegurar la
correcta inversién de los recursos transferidos.

e Supervisar la debida y oportuna entrega de informes de avance de la inversién y
de la ejecucién de las actividades acordadas con la entidad receptora.

e Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y las
atribuciones necesarias para perfilarse en el SISREC en los roles de encargado y
analista del mismo, debiendo contemplar un titulary, a lo menos, un subrogante
de cada uno.

¢ Disponer de medios tecnolégicos de hardware y software que permitan realizar

la revisién de las rendiciones de cuentas en el proyecto.

IMO: IN 1

La Corporacién deberd rendir los gastos del proyecto “CORPORACION DE DESARROLLO
REGIONAL ANTOFAGASTA" de forma mensual, utilizando para ello el SISREC y
sujetandose a lo establecido en la referida resolucién N° 02, de 2026, de la Contralorfa
General que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas, o de las
resoluciones que la modifiquen o la reemplacen, para todos los efectos dentro de los

quince (15) primeros dfas habiles administrativos del mes siguiente al que se informa.
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Este informe deberd ser firmado por el representante legal o funcionario habilitado de
la Corporacion de Desarrollo Regional de Antofagasta y serd revisado por el Gobierno
Regional, y aprobado u observado por éste dentro de un plazo maximo de 60 dias

habiles siguientes, contados desde la fecha de recepcién del oficio.

Transcurrido este plazo sin que el Gobierno Regional se pronuncie, se entenderd que

aprueba el informe.

En caso de formular observaciones, éstas deberdn ser comunicados directamente a
Corporacién de Desarrollo Regional de Antofagasta quien tendré 20 dfas hébiles para
subsanarlas, y el nuevo plazo de revisién comenzard a regir desde la fecha de recepcidn

del informe reformulado.

Las observaciones y/o el rechazo definitivo de los informes serdn informadas por el
Gobierno Regional de Antofagasta a Corporacién de Desarrollo Regional de Antofagasta
mediante oficio en el plazo de 20 dias habiles quien debera hacer entrega al Gobierno
Regional de Antofagasta, de las copias da los expedientes de respaldo de la rendicién de
cuentas mensual, que exige la Resolucién N°02/2026 de la Contralorfa General de la

Repiiblica, los que deberdn entregarse en formato digital a través de SISREC".

Asimismo, Corporacién de Desarrollo Regional de Antofagasta, en caso de utilizar
facturas, boletas o documentos andlogos en formato fisico, deberd consignar mediante
timbraje la palabra “inutilizado” en el anverso de estos y de cualquier otro documento
de respaldo que dé cuenta del gasto realizado, para efectos de evitar la duplicidad de

antecedentes ya presentados.

En caso de presentar problemas en la rendicion LA CORPORACION de forma
excepcional podra solicitar prérroga en el plazo de entrega, la cual serd analizada y
autorizada por la Jefatura de la Divisién de Presupuesto e Inversién Regional, debiendo
ésta ser ingresada antes del plazo de vencimiento estipulado. En caso de no existir gasto

en un determinado mes, igualmente deberd presentar el informe de actividades
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mensual y a su vez debe justificar técnicamente los motivos de la inactividad del

proyecto.

DUODECIMO: SEGUIMIENTO Y CONTROL

LA CORPORACION ser4 el Organismo encargado de ejecutar este convenio contratando
las consultorias necesarias, administrando y operandoe el desarrollo del mismo, y su
gestién deberd ajustarse a la cldusula Cuarta y a las siguientes condiciones que el

Gobierno Regional de Antofagasta estipula:

a) LA CORPORACION deber4 permitir que, en cualquier momento, funcionarios del
Gobierno Regional de Antofagasta pueda inspeccionar la utilizacién adecuada de

los fondos traspasados de acuerdo a lo estipulado en este convenio.

b) El Gobierno Regional de Antofagasta podrd hacer seguimiento de las actividades
realizadas por LA CORPORACION, por los demds participantes y por terceros
contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos efectos, tratindose de
contratacién de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y control
debera constar en los contratos que suscriba LA CORPORACION con dichas
entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de
omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las labores de
seguimiento antedichas. No obstante, lo anterior, el Gobierno Regional de
Antofagasta no asume la co-direccién o co-ejecucién del proyecto, siendo la
ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad de LA CORPORACION
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¢) LA CORPORACION deberi exponer su trabajo ante el Gobierno Regional cuando

sea requerido por este.

d) El Gobierno Regional de Antofagasta tendréa la facultad de solicitar mayores
antecedentes respecto a contrataciones o adquisiciones consideradas en
ejecucidn la iniciativa, en el caso de encontrar observaciones en dichos temas,

podra eliminar, objetar o rechazar las partidas.

e) El Gobierno Regional de Antofagasta tendrd la facultad de fiscalizar en terreno la
existencia, uso y ubicacién de los bienes adquiridos con recursos del proyecto,
los cuales deberdn ser utilizados en los fines para los cuales fueron financiados.
Por tiltimo, queda establecido que la obligacién del resguardado de los bienes es
de responsabilidad de LA CORPORACION.

INFORMES TRIMESTRAL TECNICO DE EJECUCION

LA CORPORACION debera remitir mediante casilla electrénica de oficina de partes
oficinapartes@goreantofagasta.cl, un informe técnico de ejecucién trimestral
obligatorio dirigido al Gobierno Regional de Antofagasta, en formato digital, que
contenga: cumplimiento de las actividades y de los objetivos técnicos, mediante la
consecucion de las actividades comprometidas en la Carta Gantt de la iniciativa
aprobada; adjuntando los medios de verificacién, dependiendo de la naturaleza de

la actividad.

La entrega del informe técnico serd dentro de los 15 primeros dfas hdbiles del mes

correspondiente,

El Gobierno Regional de Antofagasta, procederd a su revisién y andlisis en un plazo
méximo de 30 dfas hébiles, tiempo condicionado a la factibilidad de una visita a
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terreno de ser necesaria. El resultado de la revisién y andlisis serd informado via
oficio de forma digital a la entidad receptora, El resultado de la revision y analisis

puede resultar un informe técnico aprobado, observado o rechazado.

En el caso de los informes observados, el Gobierno Regional de Antofagasta,
informara las observaciones que se encuentren en el proceso de revisién y analisis,
paralo cual se le otorgard a la entidad receptora un plazo de 05 dfas habiles a contar
de la fecha de recepcién de la notificacion por parte de la institucion para subsanar

lo observado.

En el caso puntual que la entidad receptora prevea que no podra remitir el informe
en el tiempo estipulado, la institucién podra enviar un oficio solicitando tiempo

extra y explicando las razones del retraso.

Es importante sefialar que este oficio debe ser recepcionado de manera previa a
cumplirse el plazo convenido. En el caso de incumplimiento de entrega del informe
técnico de ejecucién, en el plazo determinado, la Divisién de Presupuestos e
Inversién Regional notificard mediante un oficio dirigido al representante de la
entidad receptora. Si persiste esta accién, se dispondra las medidas administrativas

pertinentes.
INFORME FINAL

LA CORPORACION, deber4 remitir mediante casilla electrénica de oficina de partes

oficinapartes@goreantofagasta.cl, un informe final dirigido a la Divisién de

Presupuestos e Inversién Regional, dentro de los 15 dias habiles contados desde la
fecha del término efectivo de la ejecucién de las actividades contemplado en la
cldusula Décimo cuarto, para su revisién y andlisis. Divisién de Presupuestos e

Inversién regional.
El informe final de ejecucién debera contener al menos:

- Aspectos relacionados con la gestién técnica (Senalados en forma trimestral en

base a cumplimiento de las bases de las actividades realizadas, el
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impacto/efectos que generar la ejecucion del proyecto, andlisis global de la
ejecucion y su grado de cumplimiento, en relacién con los objetivos esperados,
entre otros antecedentes).

- Resumen de la rendicién de cuentas final, sefialando si el gasto rendido fue un
100% o hubo un saldo a reintegrar por parte de la entidad receptora.

- Cumplimiento de objetivos y resultados.

Este informe es posterior a la entrega del dltimo informe trimestral. Junto al
informe final de ejecucién se deberd adjuntar una cdpsula digital que dé cuenta de
su desarrollo y resultados (méximo 10 min.), fotograffas, material que la entidad

receptora estime que pueda ser difundida, entre otros dependiendo de la

naturaleza de la iniciativa.

Cabe destacar que el material que la entidad receptora estime pueda ser difundido,
por el Gobierno Regional, debe venir de manera explicita, a través de una carta,
certificado o algiin documento que autorice al Gobierno Regional llevar tales

efectos.

El Gobierno Regional de Antofagasta, en el plazo maximo de 30 dias hdbiles de
recepcionado el informe final, comunicara via oficio de forma digital a la entidad
receptora la aprobacién del mismo o las observaciones que le merecen. En este
altimo caso la entidad receptora, tendrdn un plazo de 05 dias habiles contados
desde la comunicacién de las observaciones para efectuar las correcciones

pertinentes.

Transcurrido este plazo el Gobierno Regional de Antofagasta comunicard a la
entidad receptora, dentro de los 05 dfas hdbiles siguientes, la aprobacién o rechazo
definitivo del informe final, y en caso de ser rechazado, el Gobierno Regional exigira,
en el mismo instrumento, la restitucién de los saldos rechazados, no rendidos y/o
no ejecutados, todas las gestiones descritas deben ser realizada por LA
CORPORACION.
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ERO: PROY 0

El GOBIERNO REGIONAL podré poner término anticipado sea por su propia iniciativa o
a solicitud de LA CORPORACION en las siguientes situaciones:

1. Incumplimiento grave de las obligaciones del convenio o del proyecto o, por
causa no imputable a la falta de diligencia de LA CORPORACION calificada debidamente

por el Gobierno Regional.

2 Por haber llegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los resultados
esperados o0 no podra ejecutarse dentro de parametros razonables por motivos no
imputables LA CORPORACION, situacién que serd calificada debidamente por el

Gobierno Regional.

3. En caso de solicitarse por LA CORPORACION el termino deberi fundarse en
circunstancias no imputables a este y enviar oficio acompaifiado de antecedentes que la

justifican.

El Gobierno Regional decidird la pertinencia y se pronunciar4 al respecto, comunicando
su decisién en un plazo de 15 dfas hdbiles, contados desde la recepcién del
requerimiento. En caso de efectuarse por iniciativa del Gobierno Regional, se entendera
terminado anticipadamente el Proyecto, desde la total tramitacién de la resolucién que

lo declara.

En ambos casos, LA CORPORACION deber4 hacer entrega de un Informe Final de cierre,
en un plazo de 10 dfas habiles contados desde la total tramitacién de la misma.

LA CORPORACION deber4 reintegrar todo saldo no gastado, no rendido u observado a
la fecha de término sefialada en la resoluci6n respectiva, en el plazo de 10 dias habiles.

El término anticipado se sancionard administrativamente, mediante resolucidén.
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El Gobierno Regional podrd poner término anticipado al Proyecto en caso que LA

CORPORACION incumpla negligentemente o con falta de la diligencia debida sus
obligaciones, Constituyen incumplimiento culpable, las siguientes situaciones que

serdn siempre certificadas por la Contraparte Técnica del Gobierno Regional:

a. Negar o dificultar labores de seguimiento.
b. Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.
c. No dar aviso al Gobierno Regional, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad

de enterar los aportes de su responsabilidad.

d. Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la
efectiva.
e. Incumplimiento grave de las obligaciones del convenio o del proyecto

establecidos en el proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia de LA
CORPORACION calificada debidamente por el Gobierno Regional.

f. Por haber llegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de pardmetros razonables debido a la falta de
diligencia de LA CORPORACION calificada debidamente por el Gobierno Regional.

g Evidente incapacidad técnica del beneficiario para lograr los objetivos de la
iniciativa. Esto deberd medirse a través del informe técnico de ejecucién entregados
trimestralmente al Gobierno Regional, utilizando pardmetros como el estado de avance
de la iniciativa, tiempo transcurrido desde su inicio, nivel de cumplimiento de las

propuestas planteadas, entre otras.
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h. Utilizacién de los recursos en finalidades distintas a las sefialadas en el presente
convenio.
i La deteccién de situaciones irregulares en la rendicién de cuentas, debidamente

calificadas por el Gobierno Regional de Antofagasta, tales como la duplicidad en la
presentacion de documentos de respaldo, la simulacion de actos y contratos, la
falsificacibn de documentos contables, etc. Lo anterior sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles y/o administrativas en que pudieran incurrir las

personas involucradas en los hechos.

je Dafios a los equipos adquiridos en razén de la iniciativa por dolo o culpa de la

adjudicataria.

k. Cualquier otra causal establecida expresamente en alguna de las cldusulas

precedentes.
El término anticipado se sancionard administrativamente, mediante resolucién.

En este caso, LA CORPORACION no tendri derecho a indemnizacion alguna a favor y
debera restituir la totalidad de los recursos transferidos a la fecha, en caso de ser
necesario, desde que el Gobierno Regional le comunique por escrito el término

anticipado del Proyecto.

El reintegro se tendrd que realizar dentro de 30 dias habiles contados desde la
notificacion del acto administrativo que dispone el término anticipado de la iniciativa a
LA CORPORACION.

DECIMO QUINTO: DE LA RESTITUCION DE FONDOS

La CORPORACION estar4 obligada a restituir aquellos recursos transferidos que hayan
sido destinados a una finalidad distinta para la que fueron asignados, asi como aquellos
que no hayan sido utilizados, rendidos u observados en el proceso de revision de la
23
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rendicién de cuentas, segin lo dispuesto en el inciso 1° del artfculo 26 de la ley
N°21.796. La obligacién descrita en el pdrrafo precedente deberd cumplirse a mds
tardar dentro del mes siguiente al cierre de la rendicion de cuentas del respectivo
convenio. El proceso de rendicion de cuenta no podrd extenderse por més de seis meses
contados desde la finalizacién de la ejecucién del convenio. Aquellos recursos no

utilizados deben ser reintegrados a rentas generales de la nacién.

El presente Convenio sélo podrd ser modificado por acuerdo de las partes que lo
suscriben y en los términos referidos en los instrumentos indicados en la cldusula
primera del presente, que son parte integrante de este convenio. Dicha modificacién
deberd ser aprobada mediante los actos administratives correspondientes y totalmente

tramitados.

DECIMO SEPTIMOQ; CONTRAPARTE TECNICAS

De acuerdo con lo exigido en el Art. 20 letra d) de la Ley 19.175, Orgdnica Constitucional
sobre Gobierno y Administracién Regional, y para efectos del control y seguimiento de
la ejecucién del Programa, el Gobierno Regional constituira una Contraparte Técnica, la
que tendrd por objeto velar por el correcto avance efectivo de la ejecucion de las

actividades del Programa.

Asumird como contraparte técnica por parte del Gobierno Regional de Antofagasta don
Bryan Romo Toro, sin perjuicio de la facultad para delegar dicha funcién en alguno de

los profesionales de la Administracién Regional del Gobierno Regional de Antofagasta.
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DECIMO OCTAVOQ: DESTINACION DE BIENES MUEBLES

El dominio de los bienes que se adquieran o construyan con los recursos a que se refiere
este convenio, se entendera transferido a la Corporacién en su calidad de entidad
privada sin fines de lucro, que atiendan servicios de utilidad piblica, en los términos
del convenio, en conformidad a los estipulado en el articulo 70 letra f) de la Ley N°19.15
ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL.

DECIMO NOVENO: CONSTANCIA

Las partes, vienen en dejar constancia que no existen convenios vigentes suscritos.

A su vez, se hace presente gue no existe fraccionamiento en los términos establecidos

en la letra e) del articulo 25 de la ley de presupuestos del afio 2026.
VIGESIMO: VIGENCIA

El presente Convenio entrard en vigencia a contar de la fecha de total tramitacion del
tiltimo acto administrativo que lo apruebe y tendra una vigencia de catorce (14) meses
contados desde dicha fecha, comprendiendo un plazo de ocho (8) meses para la
ejecucién de las actividades contempladas en él. Sin perjuicio de lo anterior, el convenio
se mantendra vigente hasta que se cumpla la tiltima de las obligaciones reguladas en él,

incluida la obligacion de restitucién de los recursos no rendidos, no ejecutados y/u

observados, si correspondiere.

Las transferencias de recursos que se hagan con cargo al presupuesto correspondiente
al afio 2026 o posteriores, quedardn condicionadas a que en la Ley de Presupuestos del

afio que corresponda, el legislador contemple recursos con esa finalidad.

VIGESIMO PRIMERO: COPIAS

El presente Convenio se firmar4 en forma digital, de lo contrario podra ser firmado de

forma manual, para lo cual se deberd remitir documento firmado en dos ejemplares,
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e de igual fecha y tenor, quedando uno en poder de Gobierno Regional de

tofagasta y uno en poder de LA CORPORACION.

‘
An

VIGESIMO SEGUNDO: PERSONERIAS

La personeria de don RICARDO DIAZ CORTES, RUT.: 10.671.964-0 para comparecer en
representacién del Gobierno Regional de Antofagasta, consta en Acta de Proclamacién
del Tribunal calificador de Elecciones de Chile, de fecha 13 de diciembre de 2024.

La personeria de don CESAR CASTILLO LILAYU, cédula nacional de identidad
N°6.180.068-9, para representar a la CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE
ANTOFAGASTA, actuando en conjunto con su Gerente General, consta en el acuerdo
nimero seis adoptado por la asamblea general extraordinaria de socios de fecha 2 de
julio de 2026, reducido a escritura ptiblica con fecha 9 de julio de 2026, repertorio
N°2893-2026, otorgada ante el notario publico titular de la segunda notaria de

Antofagasta, don Julio Alejandro Abasolo Aravena.

La personerfa de dofia AURORA ELVIRA WILLIAMS BAUSSA, cédula nacional de
identidad N°8.023.134-2, Gerente General de la CORPORACION DE DESARROLLO
REGIONAL DE ANTOFAGASTA, consta en su designacién y en el mandato otorgado por
el directorio de la corporacién en sesién extraordinaria de fecha 2 de julio de 2026, acta
N°3 de 2026, reducida a escritura piiblica con fecha 9 de julio de 2026, repertorio

N°2895-2026, otorg
/i

Antofagasta, d {
/i
v/ 4

RICAKDO DIAZ CORTES
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

ada ante el notario publico titular de la segunda notaria de

io Alejandro Abasolo Aravena.
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'CESAR CASTILLO LILAYU
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO

pp. CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE ANTOFAGASTA

AURORAE ﬁi’iﬂm S BAUSSA

GERENTE'GENERAL
pp. CORPORACION DE DESARROLLO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
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